

Broj 3882-3

Podgorica, 06-08-2019 2019. **UGOVOR**
POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

031/19-01-3030

30.08.19

Zaključen dana _____ između:

1. Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: Izvođač radova), koje zastupa mr Predrag Bošković, ministar odbrane i
2. Opštine Žabljak (u daljem tekstu: Investitor), koju zastupa Veselin Vukićević, predsjednik Opštine,

Ugovorne strane na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom uspostavljaju odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i radnih iskustava. Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes za uspostavljanje poslovne-tehničke saradnje u sljedećem:

- Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vrši praktičnu obuku pripadnika inženjerske jedinice i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke u ratnim i mirnodopskim uslovima, daje pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojski Crne Gore i Strategijskim pregledom odbrane Crne Gore;
- Investitor kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unapređuje postojeću lokalnu vodovodnu i saobraćajnu infrastrukturu (renoviranjem postojećih puteva);
- Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja vodovodne i saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a Izvođač radova upošljava svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.

1. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

- Izvođač radova se obavezuje da za potrebe Investitora, bez naknade, svojom radnom snagom, mehanizacijom, alatom i drugim potrebnim sredstvima, izvede sljedeće radove:
 - Opravi i naspe lokalne puteve u dužini od cc 20 km
 - Ukloni stijene i usjeke na putu prema Štuocu, u dužini od oca 300 m.
- 1.1. Izvođač radova je dužan da radove iz stava 1 ovog člana izvede u svemu prema dobijenoj tehničkoj dokumentaciji (od strane Investitora), važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova, u roku predviđenom dinamičkim planom izvođenja radova. Eventualne naknadne radove Izvođač radova će izvesti u svemu prema zahtjevima nadzornog organa Investitora i dopunjenoj (izmijenjenoj) tehničkoj dokumentaciji.
- 1.2. Izvođač radova će detaljno proučiti tehničku dokumentaciju i prije početka radova dostavi Investitoru primjedbe na nju, a u cilju utvrđivanja eventualnih viškova, manjkova i naknadnih radova.

- 1.3. Izvođač radova je dužan da u roku od 10 dana po prijemu tehničke dokumentacije izradi dinamički plan izvođenja (napredovanja) radova, dinamiku obezbjeđenja potrebnog materijala i drugih materijalnih sredstava od značaja za izvođenje radova.
- 1.4. U slučaju da Investitor ne dostavi tehničku dokumentaciju, Izvođač radova će radove realizovati u skladu s važećim propisima.
- 1.5. Izvođač radova je dužan da na gradilištu vodi evidencionu i radnu dokumentaciju.
- 1.6. Evidencionu dokumentaciju čine: Građevinski dnevnik i Knjiga obilazaka i kontrole.
 - A. Građevinski dnevnik se vodi na pečatom Izvođača radova ovjernom obrascu u duplikatu. Svakodnevno ga potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ. Original čuva rukovodilac gradilišta, a kopiju nadzorni organ za sve vrijeme građenja objekta. Zaključuje se danom izvršene primopredaje svih objekata i radova između Izvođača radova i Investitora.
 - B. Knjiga obilazaka i kontrole služi za opštenje u formi pisanih dokumenata između rukovodioca gradilišta i pretpostavljenih organa Vojske Crne Gore.
- 1.7. Radnu dokumentaciju čine: Naređenje pretpostavljene komande, Plan građenja i Dnevnik miniranja.
 - A. Naređenjem pretpostavljena komanda reguliše jedinici - Izvođaču radova opšta, organizaciona i druga pitanja značajna za izvršenje postavljenog zadatka na izgradnji objekta.
 - B. Plan građenja predstavlja kompleksnu dinamičku šemu organizovanja radova u raspoloživom vremenskom period izvršenja zadatka.
 - C. Dnevnik miniranja vodi Izvođač radova za dane kad se minira.
- 1.8. Izvođač radova je dužan da pisano upozori Investitora kada uputstva nadzornog organa nijesu u skladu sa važećim propisima i Ugovorom, a od uticaja su na gradnju i funkcionalnost objekta.
- 1.9. Izvođač radova je dužan da ugovorene radove izvede kvalitetno i blagovremeno i u ugovorom utvrđenom roku.

2. OBAVEZE INVESTITORA

- 2.1. Investitor je dužan da Izvođaču radova dostavi zahtjeve za izvođenje radova do kraja avgusta za narednu godinu, na osnovu kojih se sačinjava Plan inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 2.2. Investitor je dužan da prije otpočinja radova preda Izvođaču radova sljedeće:
 - odobrenu tehničku dokumentaciju sa svim potrebnim podacima i detaljima za izvođenje radova;
 - predviđeni prostor za izvođenje radova sa naznačenim granicama prostora;
 - stabilizovane, jasno obilježene podatke geodetske biljege;
 - odobrenje - dozvolu nadležnog organa za izvođenje radova.

- 2.3. Investitor je dužan da do početka izvođenja radova riješi sva pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa i preda o tome potvrdu nadležnog organa.
- 2.4. Investitor je dužan da Izvođaču radova po njegovom pisanom zahtjevu stavi na raspolaganje sav materijal za građenje i druga materijalna sredstva u skladu sa dinamičkim planom izvođenja radova.
- 2.5. Investitor je obavezan da odredi nadzorni organ i obavijesti i Izvođača radova o tome u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora.
- 2.6. Investitor je dužan da po završetku radova izvrši pregled izvedenih radova, uz obostrano potpisivanje zapisnika o obimu, kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova.
- 2.7. Investitor se obavezuje da Izvođaču radova plati sve troškove izvođenja radova iz člana 1 stav 1.1 ovog ugovora na nivou stvarnih troškova, i to:
 - licima angažovanim na izvođenju radova isplaćivaće se na tekući račun angažovanog lica troškovi za vrijeme rada na terenu u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada troškova lica u službi u Vojsci Crne Gore, a najkasnije u roku od 7 dana po dostavljanju spiskova za dnevnice;
 - dopunu u hrani, u skladu sa propisom o ishrani u Vojsci Crne Gore, licima angažovanim na izvođenju radova;
 - eventualne usluge trećih lica.
- 2.8. Investitor je dužan da po zahtjevu Izvođača radova obezbijedi gorivo i mazivo na registrovanim pumpama radi opskrbljenja mehanizacije i drugih sredstava angažovanih na izvođenju radova.
- 2.9. Investitor neće snositi troškove amortizacije angažovane mehanizacije Izvođača radova.

3. ROKOVI

- 3.1. Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1.1. ovog Ugovora izvede u rokovima utvrđenim Planom inženjerijskih radova, Vojske Crne Gore.
- 3.2. Investitor i Izvođač radova mogu produžiti rok za završetak radova uz obostranu saglasnost.

4. IZMJENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA

- 4.1. Izvođač radova ima pravo da prekine izvođenje radova iz člana 1.1. ovog ugovora bez obaveze posebnog obrazlaganja: (i) u cilju izvršenja naređenja pretpostavljene komande, (ii) zbog neispunjavanja bilo koje od obaveza Investitora; ili (iii) usljed više sile i drugih razloga predviđenih pozitivnim propisima. Za to vrijeme se sporazumom ugovornih strana produžava rok izgradnje za onoliko dana koliko je trajao prekid radova.
- 4.2. U slučaju trajnog prekida radova ili prekida dužeg od 30 dana, Izvođač radova ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i ugovorne strane komisijski i zapisnikom utvrđuju stanje i vrijednost izvedenih radova i uzajamne obaveze.
- 4.3. Ovaj ugovor se može izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku na osnovu obostrane saglasnosti.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1. Eventualne sporove nastale u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog ugovora, ugovorne strane rješavaće prvenstveno putem dogovora, a u slučaju nemogućnosti dogovora, sporove rješava nadležni sud.

5.2. Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja.

5.3. Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpune realizacije obaveza ugovornih strana.

5.4. Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.



IZVODIŠTA ZA IZVOĐAČA RADOVA



IZVODIŠTA ZA INVESTITORA