

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Zaključen dana 01. 08. 2018. između:

1. **Ministarstva odbrane** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**), koje zastupa mr Predrag Bošković, ministar odbrane i
2. **Opštine Žabljak** (u daljem tekstu: **Investitor**), koju zastupa Veselin Vukićević, predsjednik Opštine Žabljak

Ugovorne strane na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom uspostavljaju odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava. Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes za uspostavljanje poslovne-tehničke saradnje u sljedećem:

- Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vrši praktičnu obuku pripadnika inženjerske jedinice Vojske Crne Gore i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke, pruža pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore;
- Investitor kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unapređuje postojeću lokalnu vodovodnu infrastrukturu i saobraćajnu infrastrukturu (renoviranjem postojećih i izgradnjom novih puteva);
- Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica i vodovodne infrastrukture, a Izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.

1. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

- 1.1. Izvođač radova se obavezuje da za potrebe Investitora, bez naknade, angažovanjem svog ljudstva, mehanizacije, opreme i drugih potrebnih sredstava, izvede sljedeće radove:

- iskopa kanal za postavljanje vodovodne cijevi u selu Šaranci – 8 km;
- sanira i naspe lokalne puteve u dužini od cca 15 km
- ukloni stijene i usjeko na putu Njegovuđa – Banjske kuće u dužini od cca 200 m.

- 1.2. Izvođač radova je dužan da radove iz tačke 1 podtačke 1.1 ovog ugovora izvede u svemu prema dobijenoj tehničkoj dokumentaciji (od strane Investitora) ili važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova, u roku predviđenom dinamičkim planom izvođenja radova. Eventualne naknadne radove Izvođač radova će izvesti u svemu prema zahtjevima nadzornog organa Investitora i dopunjenoj (izmijenjenoj) tehničkoj dokumentaciji.
- 1.3. Izvođač radova će prije početka radova dostaviti Investitoru eventualne primjedbe na dostavljenu tehničku dokumentaciju.
- 1.4. Izvođač radova će u roku od deset dana po prijemu tehničke dokumentacije izraditi Dinamički plan izvođenja radova, dinamiku obezbjeđenja potrebnog materijala i drugih materijalnih sredstava od značaja za izvođenje radova.
- 1.5. Izvođač radova je dužan da na gradilištu vodi evidencionu i radnu dokumentaciju.
- 1.6. Evidencionu dokumentaciju čine: Građevinski dnevnik i Knjiga obilazaka i kontrole.
 - A. Građevinski dnevnik se vodi sa pečatom Izvođača radova, na ovjerenom obrascu, u duplikatu. Svakodnevno ga potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ. Original građevinske dokumentacije čuva rukovodilac radova, a kopiju nadzorni organ za sve vrijeme građenja objekta. Zaključuje se danom izvršene primopredaje svih objekata i radova između Izvođača radova i Investitora.
 - B. Knjiga obilazaka i kontrole služi za komunikaciju u formi pisanih dokumenata između rukovodioca radova i nadležnog pretpostavljenog starješine Vojske Crne Gore.
- 1.7. Radnu dokumentaciju čine: Naređenje pretpostavljene komande, Plan izvođenja radova i Dnevnik miniranja.
- 1.8. Izvođač radova je dužan da pisano upozori Investitora kada nalozi nadzornog organa nijesu u skladu sa važećim propisima i Ugovorom, a od uticaja su na gradnju i funkcionalnost objekta.
- 1.9. Izvođač radova je dužan da ugovorene radove izvede kvalitetno i blagovremeno.

2. OBAVEZE INVESTITORA

- 2.1. Investitor je dužan da Izvođaču radova dostavi zahtjeve za izvođenje radova do kraja avgusta tekuće za narednu godinu, na osnovu kojih Izvođač radova sačinjava Plan inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 2.2. Investitor je dužan da prije početka radova preda Izvođaču radova sljedeće:

- odobrenu tehničku dokumentaciju sa svim potrebnim podacima i detaljima za izvođenje radova;
 - stabilizovane, jasno obilježene podatke geodetske biljege;
 - odobrenje - dozvolu nadležnog organa za izvođenje radova.
- 2.3. Investitor je dužan da do početka izvođenja radova riješi sva pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa i o tome preda Izvođaču radova potvrdu nadležnog organa.
- 2.4. Investitor je dužan da Izvođaču radova po njegovom pisanom zahtjevu stavi na raspolaganje sav materijal za izvođenje radova i druga materijalna sredstva u skladu sa Dinamičkim planom izvođenja radova.
- 2.5. Investitor je obavezan da odredi nadzorni organ i o tome obavijesti i Izvođača radova u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora.
- 2.6. Investitor je dužan da po završetku radova izvrši pregled izvedenih radova, što se konstatuje u zapisniku o obimu, kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova koji potpisuju predstavnici Investitora i Izvođača radova.
- 2.7. Investitor se obavezuje da:
- licima koje je Izvođač radova angažovao radi izvođenja radova iz tačke 1 podtačke 1.1 ovog ugovora, obezbijedi besplatnu ishranu i smještaj i na njihov tekući račun uplati troškove za vrijeme rada na terenu, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada troškova lica u službi u Vojsci Crne Gore, a najkasnije u roku od 7 dana po dostavljanju spiskova angažovanih lica;
 - plati eventualne usluge trećih lica.
- 2.8. Investitor je dužan da po zahtjevu Izvođača radova obezbijedi gorivo i mazivo na registrovanim pumpama radi opskrbljenja mehanizacije i drugih sredstava angažovanih na izvođenju radova.
- 2.9. Investitor neće snositi troškove amortizacije angažovane mehanizacije Izvođača radova.

3. ROKOVI

- 3.1. Izvođač radova se obavezuje da radove iz tačke 1 podtačke 1.1. ovog ugovora izvede u rokovima utvrđenim Planom inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 3.2. Investitor i Izvođač radova mogu produžiti rok za završetak radova uz obostranu saglasnost.

4. IZMJENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA

- 4.1. Izvođač radova ima pravo da prekine izvođenje radova iz člana 1.1. ovog ugovora bez obaveze posebnog obrazlaganja: (i) u cilju izvršenja naređenja pretpostavljene komande, (ii) zbog neispunjavanja bilo koje od obaveza Investitora; ili (iii) usljed više sile i drugih razloga predviđenih pozitivnim propisima. Za to vrijeme se sporazumom ugovornih strana produžava rok izgradnje za onoliko dana koliko je trajao prekid radova.
- 4.2. U slučaju trajnog prekida radova ili prekida dužeg od 30 dana, Izvođač radova ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i ugovorne strane komisijski i zapisnikom utvrđuju stanje i vrijednost izvedenih radova i uzajamne obaveze.
- 4.3. Ovaj ugovor se može izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku na osnovu obostrane saglasnosti.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

- 5.1. Eventualne sporove nastale u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog ugovora, ugovorne strane rješavaće prvenstveno putem dogovora, a u slučaju nemogućnosti dogovora, sporove rješava nadležni sud.
- 5.2. Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja.
- 5.3. Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpune realizacije obaveza ugovornih strana.
- 5.4. Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

 ZA IZVOĐAČA RADOVA


 REPUBLIKA CRNA GORA
AGENCIJA ZA INVESTICIJU
INVESTITORA
